





ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ฟื้นฟูพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง ระยะ 2
รายการปรับปรุงอาคารนิทรรศการพะยูน พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,500,000บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน โดยสังเขป
 - งานซ่อมแซมหลังคา งานรื้อถอนและติดตั้งฝ้าเพดาน งานประตู่
 - งานทาสีภายในและภายนอกอาคาร งานทำความสะอาดพื้น
 - งานระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
เป็นเงิน 3,529,016.18 บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันสิบหกบาทสิบแปดสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลาง งานพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ฟื้นฟูพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง ระยะ 2
รายการปรับปรุงอาคารนิทรรศการพะยูน พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน (แบบ ปร.6) จำนวน 1 แผ่น
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง งานพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ฟื้นฟูพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง ระยะ 2
รายการปรับปรุงอาคารนิทรรศการพะยูน พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน (แบบ ปร.5 (ก)) จำนวน 1 แผ่น
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ งานพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ฟื้นฟูพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง
ระยะ 2 รายการปรับปรุงอาคารนิทรรศการพะยูน พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน (แบบ ปร.5 (ข)) จำนวน 1 แผ่น
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา งานพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ฟื้นฟูพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก
จังหวัดตรัง ระยะ 2 รายการปรับปรุงอาคารนิทรรศการพะยูน พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน (แบบ ปร.4)
จำนวน 7 แผ่น
 - 6.5 แบบค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี งานพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ฟื้นฟูพะยูน
และสัตว์ทะเลหายากจังหวัดตรัง ระยะ 2 รายการปรับปรุงอาคาร นิทรรศการพะยูน พร้อมครุภัณฑ์
จำนวน 1 งาน (แบบ ปร.4 (พ)) จำนวน 1 แผ่น
 - 6.6 แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็นสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ งานพัฒนาศูนย์เรียนรู้
อนุรักษ์ฟื้นฟูพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง ระยะ 2 รายการปรับปรุงอาคารนิทรรศการพะยูน
พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 2 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูชัย	ประธานกรรมการ 
7.2 นายวิระวัจน์ นุ่มแก้ว	กรรมการ 
7.3 นายธนรุต ผลหิรัญ	กรรมการ 
7.4 นายวิวรรธน์ จิตรแจ่ม	กรรมการ 
7.5 นายธีรวัต จำเริญนุสิต	กรรมการและเลขานุการ 